

Эрэнгэ Зоригжин

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН

7-Р БАГЦЫН ЗӨРЛӨГ №6-ААС ЗҮҮНБАЯН ХҮРТЭЛХ ШИЛЭН КАБЕЛИЙН УГСРАЛТ

СУУРИЛУУЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Санхүүжилтийн
хөрөнгө

"Монгол Улс" ТӨХК-г
Зувиж оов. Ошгуулахыг

Улаанбаатар 2020 он

Т. Гэгэ

Энэхүү гэрээ нь байгууллагын нууцад хамаарах мэдээлэл тул өөр бусад этгээдэд хувилж тараах, нийтийн хүртээл болгохыг хориглоно. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй аливаа этгээдэд хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх болно. : age 1

ШИЛЭН КАБЕЛИЙН УГСРАЛТ СУУРИЛУУЛАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2020 оны 05 дугаар
сарын 14-ний өдөр

№ ТХН-АМ/2020/023

Улаанбаатар хот

Энэхүү Зөрлөг №6-аас Зүүнбаян хүртэл 165,9 км урттай шилэн кабелийн угсралт суурилуулалтын ажил гүйцэтгэх гэрээ /Цаашид "Гэрээ" гэх/-г

Нэг талаас: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмдэг "Улаанбаатар төмөр зам"-ыг төлөөлж Дарга Д.Жигжиднямаа (цаашид "Захиалагч" гэх),

Нөгөө талаас: Улсын бүртгэлийн 9011004085, Регистрийн 2087332 дугаартай "Монкабель системс" ХХК түүнийг төлөөлж гүйцэтгэх захирал албан тушаалтай Э.Пүрэвдорж (цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх) нар хүсэл, зориг, ашиг сонирхлоо бүрэн илэрхийлж Монгол улсын Иргэний хуулийн 343-358 дүгээр зүйл заалтыг үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан бөгөөд гэрээний бүх зүйл, заалттай нэг бүрчлэн бүрэн танилцаж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх, хүсэл зоригоо бүрэн илэрхийлсэн байх зарчимд тулгуурлагдсан болохыг 2 тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв.

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Гэрээний зорилго Дэд ажлын хэсгийн 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 125 дугаартай хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг үндэслэн 7-р багцын "Тавантолгой – Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын шилэн кабелийн угсралт, суурилуулалтын ажил"-ын Зөрлөг №6-аас Зүүнбаян хүртэл 165,9 км урттай шилэн кабелийн угсралт, суурилуулалтын ажлыг батлагдсан зургийн дагуу гэрээт ажлын дүнд багтаан ажлыг гүйцэтгэх, энэхүү гэрээгээр харилцан тохиролцсон ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахтай холбогдсон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, эдлэх эрх болон хариуцлагыг тогтооход оршино.

1.2 Гэрээт ажил: Гэрээний хугацаанд энэхүү гэрээний 1.1-д заасан газарт хавсралт 1-д заасан ажлыг иж бүрэн хийж гүйцэтгэнэ.

1.3 Гэрээний нийт үнийн дүн: **1 960 978 422 /Нэг тэрбум есөн зуун жаран сая есөн зуун далан найман мянга дөрвөн зуун хорин хоёр/ төгрөг** байна. Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татвар, хураамжуудыг ГЕН-ийн 47 дэх хэсэгт заасны дагуу Гүйцэтгэгч нь хуульд заасан хэмжээгээр өөрөө харилцан барагдуулна.

1.4 Гэрээний нийт үндэс тоног төхөөрөмж, холбох хэрэгсэл, тэдгээрийг суурилуулах болон материалын, ажлын хөлс, тээврийн зардал багтсан бөгөөд НӨАТ багтсан болно.

1.5 Дор дурдсан гэрээ, баримт бичиг нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байх бөгөөд эдгээрийн хамт энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:

1.5.1 Гэрээ

1.5.2 Гэрээний ерөнхий нөхцөлүүд

1.5.3 Гэрээний тусгай нөхцөлүүд

1.5.4 Хавсралт 1 Ажлын зураг /Ажлын даалгавар/

1.5.5 Хавсралт 2 Техникийн шаардлага /техникийн тодорхойлолт/

1.5.6 Хавсралт 3 Ажлын төсөв /зардлын задаргаа/

1.5.7 Хавсралт 4 Үе шатны ажлын хуваарь

1.5.8 Хавсралт 5 Ажлын график төлөвлөгөө

1.5.9 Хавсралт 6 Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, ажиллах хүчний мэдээлэл,

1.5.10 Хавсралт 7 Үе шатны ажлын тайлан гаргах хуваарь

1.5.11 Хавсралт 8 Гэрээ дуусгавар болсны дараа хүлээлгэн өгөх бичиг баримтын жагсаалт

1.5.12 Холбогдох бусад бичиг баримтууд /Гүйцэтгэгч компанийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, итгэмжлэл, гэрчилгээ, гүйцэтгэх захирал эсвэл эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх г.м /нотариатаар баталгаажуулсан байна/.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО

Энэхүү Гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

- 2.1 "Гэрээ" гэж Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан энэхүү ажил гүйцэтгэх Гэрээг,
- 2.2 "Захиалагч" гэж "УБТЗ" ХНН;
- 2.4 "Гүйцэтгэгч" гэж "МОНКАБЕЛЬ СИСТЕМС" ХХК-ийг;
- 2.5 "Гэрээний үнэ" гэж Үйлчилгээг гүйцэтгэхэд зориулан Гүйцэтгэгч энэхүү Гэрээний 1.1-д заасны дагуу баталсан төсвийн үнийн дүнг;
- 2.6 "Гүйцэтгэх ажил" гэж Гэрээний дагуу Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэн Захиалагчид хүлээлгэн өгөх энэхүү Гэрээний Хавсралт 1-д тодорхойлсон ажлыг;
- 2.7 "Ажил эхлэх өдөр" гэж Гүйцэтгэгчийн ажил эхлүүлэх өдрийг тус тус хэлнэ. Энэ өдрийг ГТН-ийн 1.1 дүгээр зүйлд заах бөгөөд ажлын талбайг эзэмших өдөртэй давхцаагүй байж болно.
- 2.8 "ГЕН" гэх товчилсон үгийг Гэрээний ерөнхий нөхцөл гэж ойлгоно,
- 2.9 "ГТН" гэх товчилсон үгийг Гэрээний тусгай нөхцөл гэж ойлгоно,
- 2.10 "Санхүүжүүлэгч" гэж "МТЗ" ТӨХК-ийг;

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 3.1 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийг гэрээний хавсралт 1-д заасан ажлыг үр дүнтэй, чанарын шаардлагын дагуу, хугацаандаа гүйцэтгэхэд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.
- 3.2 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийн хариуцсан инженерээс ирүүлсэн гүйцэтгэлийн үнэн зөв, алдаагүй байдалд хяналт тавьж баталгаажуулна.
- 3.3 Ажлын хэрэгжилт, ажлын явц, тайлан мэдээтэй чөлөөтэй танилцах, газар дээр нь үнэлгээ шалгалт хийх, шаардлага тавих эрхтэй.
- 3.4 Захиалагчийн инженерүүд нь зөвхөн гүйцэтгэсэн ажлыг хянаж, харин санхүүжилтийг "МТЗ" ТӨХК хариуцна.
- 3.5 Гүйцэтгэгч нь санхүүжилтийг зориулалтын бусаар ашигласан, төслийн хэрэгжилт, ажлын гүйцэтгэлийн явцад зөрчил гаргасан тохиолдолд гүйцэтгэлийг баталгаажуулахгүй, улмаар гэрээг цуцлах эрхтэй.
- 3.6 Гэрээний үнийн дүнд гэрээний хавсралт 2 заасан техникийн шаардлага, ажлын даалгаварт заасан бүх ажлыг бүрэн гүйцэтгэж хийж гүйцэтгэх бөгөөд илүү гарсан аливаа зардалд Захиалагч хариуцлага хүлээхгүй болно.
- 3.7 Ажлын явцад Захиалагчийн зүгээс ажлын зураг, төсөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд үүнтэй холбоотой ямар нэг нэмэгдэл зардлыг Гүйцэтгэгчид төлөхгүй болно.

ДӨРӨВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 4.1 Гүйцэтгэгч нь энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралт 1-д заасан ажлыг үр дүнтэй, батлагдсан зураг төслийн дагуу техникийн болон чанар, стандартын шаардлага ханган гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ.
- 4.2 Гүйцэтгэгч нь энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг болох Хавсралт 1-д тодорхойлсон зураг төсөлд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.
- 4.3 Гүйцэтгэгч нь ГТН-ийн 1.1 дүгээр зүйлд Захиалагчаас шаардаж буй хавсралт 1-д заасан ажил үүргийг хавсралт 2-т заасан техникийн шаардлагын дагуу гэрээнд заасан хугацааны дотор хийж гүйцэтгэх мэргэжлийн дадлага туршлагатай инженер, техникийн болон бусад ажилтнууд болон тоног төхөөрөмж, техникийн эх үүсвэртэй байна. Гэрээнд заасан нөхцөл, болзлын дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэхийг энэхүү гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн байна.
- 4.4 Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан нөхцөл, болзолд нийцүүлэн хавсралт 1-д заасан ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэж, зөрчил доголдол гаргасан үед түүнийг яаралтай засах, арилгах үүргийг хүлээнэ.
- 4.5 Ажлын явцтай холбоотой мэдээ тайланг Захиалагчид гэрээний хавсралт 7-д заасан хугацааны дагуу тухай бүр хүргүүлэх үүрэгтэй.
- 4.6 Санхүүжилт авахтай холбогдуулан хүргүүлсэн аливаа мэдээлэл, тайлан, нэхэмжлэхийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцна.
- 4.7 Гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээх үүргийг ГТН-ийн 6.0 дугаар зүйлд нарийвчлан заасан болно.
- 4.8 Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу дурдагдсан ажлыг гүйцэтгэх явц болон чанарын баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг өөрийн зардлаар засах /солих/ үүрэг хүлээнэ.

4.9 ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол Гүйцэтгэгч нь гэрээ байгуулахаас өмнө гэрээт ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой бүхий л шаардлагатай баримт бичиг, зөвшөөрөл, гэрчилгээг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авсан байх үүрэгтэй.

4.10 Дараах тохиолдолд Гүйцэтгэгч Захиалагчид санал гаргаж болно. Үүнд: Гүйцэтгэх ажил үүргийг гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө дуусгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний зардлыг багасгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний үр дүнг сайжруулах тухай, ашигтай санал зэрэг болно.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг буруутай тал нь хариуцна.

ЗУРГАА. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

6.1 Энэхүү Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг Талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

6.2 Хэрэв тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд талууд уг маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ДОЛОО. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

7.1 Давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар ГЕН-ийн 27 дугаар зүйлд зааснаар ойлгоно.

НАЙМ. БУСАД

8.1 Энэхүү Гэрээ нь Талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Гэрээний хавсралт нэмэлт Гэрээнүүд нь хууль зүйн хувьд ижил хүчинтэй байна.

8.2 Талууд ГЕН-ийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр үйлдэх бөгөөд эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр гэж тооцогдох ба энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг байна.

8.3 Гэрээнд заасан үүрэг биелэгдсэнээр ГЕН-ийн 50, 51 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээ дуусгавар болно.

8.4 Гэрээг 2 эх хувь үйлдэх ба хууль зүйн хувьд адил хүчин төгөлдөр байна.

8.5 Гэрээтэй холбоотой бүхий л мэдээлэл, мэдэгдэл, албан бичгийг дараах хаягаар хүргүүлнэ. Хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ тухай бусад Талууддаа мэдэгдэх нь Талуудын үүрэг ба ийнхүү мэдээлээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг тэдгээрийн хүргүүлсэн Тал хариуцахгүй болно.

8.6 Талууд гэрээний бүх заалттай бүрэн танилцаж маргаангүй болохыг нотолж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"УБТЗ" ХНН-ийн Дарга

...../Д.ЖИГЖИДНЯМАА/

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"МОНКАБЕЛЬ СИСТЕМС" ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал

...../Э.ПҮРЭВДОРЖ/

ХАВСРАЛТ 4

АЖИЛЛАХ ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ /ГРАФИК/

№	Ажилбар	Үргэлжлэх хугацаа /хоног/	Ажил гүйцэтгэх хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тухайн үе шатны хуваарьд хамаарагдах ажлууд
1	Газрын ажил /сувагчлал/	VII/1 – VII/31	2637.25	м3	Сувагчлалын 4795м урттай шуудуу ухах (2+0) 4-р зэргийн хөрсөнд
2		VII/15 – IX/15	9670	м3	Сувагчлалын 9670м урттай шуудуу ухах (0+1) 4-р зэргийн хөрсөнд
3		VII/1 – VII/31	1446.5	м3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр хийх
4		VII/1 – VIII/7	9.59	км	PVC 110*99*5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах
5		VII/15 – IX/15	9.67	км	Хамгаалалтын уян HDPE хоолойгоор сувагчлал байгуулах
6		VII/1 – VII/31	520.58	м3	Шигшсэн шороогоор булах
7		VII/1 – VII/31	2169.75	м2	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах
8		VII/1 – VII/31	4311.07	м3	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах
9		VII/8 – VII/31	2006.08	м3	Илүүдэл шороог авто машинд ачих
10		VII/1 – VII/31	14.465	км	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх
11	Газрын кабель суурилуулах	VII/15 – IX/22	71165	м3	Газрын кабелийн 142330 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар/
12		VII/15 – IX/22	4981.55	м3	Механизмаар ухсан шуудууг гараар тэгшлэн засах
13		VII/15 – IX/22	14233	м3	Элсэн дэвсгэр хийх
14		VII/22 – IX/22	157.6	км	Газрын кабель могойчилж тараах
15		IX/23 – IX/30	960	1 шөрмөс	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх
16		IX/23 – IX/30	960	1 удаа	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах
17		VII/22 – IX/30	51238.8	м3	Газрын кабелийн ухсан шуудууг буцааж булах
18		VII/22 – IX/30	142.33	км	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх
19		VII/22 – IX/30	35582.5	м3	Газрын кабелийн ухсан шуудууг нягтруулах
20		VII/15 – IX/22	4981.55	м3	Механизмаар булсан шуудууг гараар тэгшлэн засах
21		IX/08 – IX/30	14.58	м3	Тэмдгийн шонгийн нүхийг гараар ухах
22		IX/08 – IX/30	324	ш	Тэмдгийн шон суурилуулах
23		IX/15 – IX/30	68.4	м3	Муфтний нүх гараар ухах
24		IX/15 – IX/30	38	залгаа	Газарт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 24 кор
25		IX/15 – IX/30	61.56	м3	Муфтний хонхрыг буцааж булах
26		VII/22 – IX/22	191.76	м3	Бетон блок цутгах м100
27	Худаг суурилуулах	VII/1 – VIII/07	421.2	м3	Шинэ худгийн хонорын нүх шанагат экскаватороор ухах
28		VII/1 – VIII/07	17.55	м3	Шинэ худгийн доор элсэн дэвсгэр хийх
29		VII/1 – VIII/07	45	1 хайрцаг	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах
30		VII/1 – VIII/07	300.15	м3	Худгийн хонхрыг буцааж булах
31		VII/8 – VIII/15	205.2	м3	Илүүдэл шороог авто машинд ачих
32	Барилга дотор	IX/15 – IX/22	1	ш	Төхөөрөмж байрлуулах шүүгээ 19" 42U суурилуулах
33		IX/8 – IX/22	34	ш	Кабелийн тавиур тогтоох

34		IX/23 – IX/30	2	ш	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг FDF 24 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох
35	Кабель татах	IX/15 – IX/30	8.3	км	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 24 кор
36		IX/15 – IX/22	2	залгаа	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх FO-24
37		IX/23 – IX/30	72	1 шөрмөс	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлт хэмжилт хийх
38		IX/23 – IX/30	72	1 удаа	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах
39	Ган хоолой суурилуулах	VII/25 – VIII/2	0.024	км	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d273mm
40	Зам доогуур буудах ажил	VII/15 – VII/30	180	м3	6 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах
41		VII/22 – VIII/7	1.92	100м	273мм ган хоолойг зам доогуур буудаж өрөмдөх
42		VII/22 – VIII/7	0.192	км	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d273mm
43		VII/28 – VIII/5	180	м3	6 хэсэгт замын механизм суурилуулах нүхийг эргүүлж булах
44	Зам сэргээх ажил	VIII/5 – VIII/12	5	м2	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 4ш хавтан/

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"УБТЗ ХНН"-ийн Дагса

Д.ЖИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"МОНКАБЕЛЬ СИСТЕМС" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Л.ПҮРЭВДОРЖИ

ГАЗРЫН АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛ/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж ертөг	Бүгд ертөг	Ажлын эзлэх хувь	Өссөн дүнгээр эзлэх хувь
01-210-04	Сувагчлалын 4795 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар/ (2+0) 4-р зэргийн херсенд	м3	2637.25	2,695	7,107,389	0.36%	0.36%
01-210-04	Сувагчлалын 9670 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар/ (0+1) 4-р зэргийн херсенд	м3	9670	2,695	26,060,650	1.33%	1.69%
22-010-04	Сувагчлалд элсэн дэвсгэр хийх	м3	1446.5	24,725	35,764,713	1.82%	3.52%
31-110-04	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	9.59	13,772,645	132,079,666	6.74%	10.25%
31-110-05	Хамгаалалтын уян HDPE хоолойгоор сувагчлал байгуулах	1км	9.67	7,064,993	68,318,482	3.48%	13.7%
50-030-01	Шигшсэн шороогоор булах	м3	520.58	36,699	19,104,765	0.97%	14.71%
11-010-04	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	2169.75	4,594	9,967,832	0.51%	15.22%
01-070-01	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах	м3	4311.07	12,273	52,909,762	2.70%	17.92%
50-040-01	Илгйдэл шороог авто машинд ачих	м3	2006.08	4,408	8,842,801	0.45%	18.37%
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын түүз дэвсэх	км	14.465	353,671	5,115,851	0.26%	18.63%
Нийт:					365,271,910	18.63%	18.63%

ГАЗРЫН КАБЕЛЬ СУУРИЛУУЛАХ /МЕХАНИЗМААР/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж ертөг	Бүгд ертөг	Ажлын эзлэх хувь	Өссөн дүнгээр эзлэх хувь
01-210-08	Газрын кабелийн 142330 метр урттай шуудуу ухах/механизмаар/	м3	71165	1,556	110,732,740	5.65%	5.65%
01-060-02	Механизмаар ухсан шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	4981.55	24,879	123,935,982	6.32%	11.97%
22-010-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	14233	24,747	352,224,051	17.96%	29.93%
40-050-05	Газрын кабель могойчилж тараах	1км	157.6	3,454,390	544,411,864	27.76%	57.69%
40-610-04	Шилэн кабелийн шермесийн трасст болон эхлэл тегсгелд хэмжилт хийх	1 шермес	960	18,191	17,463,360	0.89%	58.58%
40-610-05	Хэмжилтийн тр динг боловсруулах	1 удаа	960	9,677	9,289,920	0.47%	59.06%
01-400-01	Газрын кабелийн ухсан шуудууг буцааж булах /механизмаар /	м3	51238.8	542	27,771,430	1.42%	60.47%
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын түүз дэвсэх	км	142.33	353,671	50,337,993	2.57%	63.04%
01-190-05	Газрын кабелийн ухсан шуудууг нягтруулах /механизмаар/	м3	35582.5	343	12,204,798	0.62%	63.66%
01-190-09	Механизмаар булсан шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	4981.55	5,386	26,830,628	1.37%	65.03%
01-050-02	Тэмдэгтийн шонгийн нix гараар ухах	м3	14.58	31,018	452,242	0.02%	65.05%
38-240-05	Тэмдэгтийн шон суурилуулах	1 ш	324	76,179	24,681,996	1.26%	66.31%
01-050-02	Мүфтны нix гараар ухах	м3	68.4	31,018	2,121,631	0.11%	66.42%
40-590-07	Газарт шилэн кабелийн шермесний залгаа хийж мүфтлэх fo-24	1 залгаа	38	374,400	14,227,200	0.73%	67.14%
01-070-02	Мүфтны нхийг буцааж булах	м3	61.56	12,273	755,526	0.04%	67.18%
06-010-22	Бетон блок цутгах м100	м3	191.76	205,417	39,390,764	2.01%	69.19%
Нийт:					1,356,832,126	69.19%	69.19%

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж ертөг	Бүгд ертөг	Ажлын эзлэх хувь	Өссөн дүнгээр эзлэх хувь
01-210-08	Шинэ худгийн хонхорын нix шанагат экскаватороор ухах ТБУХ-2	м3	421.2	1,556	655,387	0.033%	0.033%
22-010-04	Шинэ худгийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	17.55	24,727	433,959	0.022%	0.056%
31-120-07	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-2	1 хайрцаг	45	1,974,859	88,868,655	4.532%	4.587%
01-070-01	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	300.15	12,273	3,683,741	0.188%	4.775%
50-040-01	Илгйдэл шороог авто машинд ачих	м3	205.2	4,408	904,522	0.046%	4.821%
Нийт:					94,546,264	4.821%	4.821%

ГАЗРЫН АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛ/

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг	Ажлын эзлэх хувь	Өссөн дүнгээр эзлэх хувь
01-210-04	Сувагчлалын 4795 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар/ (2+0) 4-р зэргийн херсенд	м3	2637.25	2,695	7,107,389	0.36%	0.36%
01-210-04	Сувагчлалын 9670 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар/ (0+1) 4-р зэргийн херсенд	м3	9670	2,695	26,060,650	1.33%	1.69%
12-010-04	Сувагчлалд элсэн дэвсгэр хийх	м3	1446.5	24,725	35,764,713	1.82%	3.57%
31-110-04	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	9.59	13,772,645	132,079,666	6.74%	10.25%
31-110-05	Хамгаалалтын уян HDPE хоолойгоор сувагчлал байгуулах	1км	9.67	7,064,993	68,318,482	3.48%	13.73%
50-030-01	Шигшсэн шороогоор булах	м3	520.58	36,699	19,104,765	0.97%	14.71%
11-010-04	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	2169.75	4,594	9,967,832	0.51%	15.22%
01-070-01	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах	м3	4311.07	12,273	52,909,762	2.70%	17.92%
50-040-01	Илгдэл шороог авто машинд ачих	м3	2006.08	4,408	8,842,801	0.45%	18.37%
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	14.465	353,671	5,115,851	0.26%	18.63%

ГАЗРЫН КАБЕЛЬ СУУРИЛУУЛАХ /МЕХАНИЗМААР/

01-210-08	Газрын кабелийн 142330 метр урттай шуудуу ухах/механизмаар/	м3	71165	1,556	110,732,740	5.65%	24.27%
01-060-02	Механизмаар үхсэн шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	4981.55	24,879	123,935,982	6.32%	30.59%
22-010-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	14233	24,747	352,224,051	17.96%	48.56%
40-050-05	Газрын кабель могойчилж тараах	1км	157.6	3,454,390	544,411,864	27.76%	76.32%
40-610-04	Шилэн кабелийн шермесийн трасст болон эхлэл тегсгелд хэмжилт хийх	1 шермес	960	18,191	17,463,360	0.89%	77.21%
40-610-05	Хэмжилтийн гир динг боловсруулах	1 удаа	960	9,677	9,289,920	0.47%	77.68%
01-400-01	Газрын кабелийн үхсэн шуудууг буцааж булах /механизмаар /	м3	51238.8	542	27,771,430	1.42%	79.10%
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	142.33	353,671	50,337,993	2.57%	81.67%
01-190-05	Газрын кабелийн үхсэн шуудууг нягтруулах /механизмаар/	м3	35582.5	343	12,204,798	0.62%	82.29%
01-190-09	Механизмаар булсан шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	4981.55	5,386	26,830,628	1.37%	83.66%
01-050-02	Тэмдэгтийн шонгийн нix гараар ухах	м3	14.58	31,018	452,242	0.02%	83.68%
38-240-05	Тэмдэгтийн шон суурилуулах	1 ш	324	76,179	24,681,996	1.26%	84.94%
01-050-02	Муфтны нix гараар ухах	м3	68.4	31,018	2,121,631	0.11%	85.05%
40-590-07	Газарт шилэн кабелийн шермесний залгаа хийж муфтлэх fo-24	1 залгаа	38	374,400	14,227,200	0.73%	85.77%
01-070-02	Муфтны нixийг буцааж булах	м3	61.56	12,273	755,526	0.04%	85.81%
06-010-22	Бетон блок цутгах м100	м3	191.76	205,417	39,390,764	2.01%	87.82%

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

01-210-08	Шинэ худгийн хонхорын нix шанагат экскаватороор ухах ТБУХ-2	м3	421.2	1,556	655,387	0.033%	87.852%
22-010-04	Шинэ худгийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	17.55	24,727	433,959	0.022%	87.874%
31-120-07	Бэлэн хонхорт темер бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-2	1 хайрцаг	45	1,974,859	88,868,655	4.532%	92.406%
01-070-01	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	300.15	12,273	3,683,741	0.188%	92.594%
50-040-01	Илгдэл шороог авто машинд ачих	м3	205.2	4,408	904,522	0.046%	92.640%

БАРИЛГА ДОТОР

40-220-05	Техееремж байрлуулах шигээ 19" 42U суурилуулах	ш	1	2,098,401	2,098,401	0.107%	92.747%
38-210-34	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	34	43,683	1,485,222	0.076%	92.823%
40-600-08	Шилэн кабелийн шермес хуваарилах хайрцаг fdf-24 суурилуулж, шермесеер холбох	1ширхэг	2	402,958	805,916	0.041%	92.864%

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ

40-010-04	Сувагчлалаар шилэн кабель сивлэх 24 кор	1км	8.3	3,973,607	32,980,938	1.682%	94.546%
40-570-08	Худагт шилэн кабелийн шермесийн залгаа хийж муфтлэх fo-24	1 залгаа	2	336,225	672,450	0.034%	94.580%

УБ-2

Монгол Улсын Засгийн газрын
2004 оны 20 дугаар тогтоолоор батлав.



МОНГОЛ УЛС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

000022058

2005.06.21

/Бүртгэсэн он, сар, өдөр/

9011004085

/Улсын бүртгэлийн дугаар/

2087332

/Регистрийн дугаар/

Монкабель системс

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/

Дүрэм

/Лүсгэн байгуулах баримт бичиг/

Тогтоол

/Иийдвэрийн нэр/

1

/дугаар/

1996.03.12

он, сар, өдөр

642000

/код/

Холбооны үйлчилгээ

/Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

511000

181000

011100

Гадаад худалдаа

Оёдол

Газар тариалан эрхлэх

/код/

/Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/

Хугацаагүй

хугацаа

2



/гшшүүдийн тос/

40,000.0

/өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр/

Баянгол, 16-р хороо, Туулын БГД, Өөрийн - байр, утас1:99748219, утас2:301558,365218, факс:31558

/хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг/



Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн
этгээдийн бүртгэлийн газар

/бүртгэсэн байгууллагын нэр/

Гэрчилгээг дахин олгосон: 2011 он 08 сар 22 өдөр

Нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл

№	өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн	
		он, сар, өдөр	Гарын үсэг

Он...сар...өдөр Бүртгэсэн № 1503
 Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн
 тойргийн нотариатч И.Долгорсайхан би
 энэ хуулбарын үнэ эзнийг гэрчилж,
 үйлчилгээний хэрэгтэйгээр хураав
 Нотариат

Handwritten signature and red stamp.

Энэ гэрчилгээг хуулбарлах, олшруулахыг хориглоно.



Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн ГЭРЧИЛГЭЭ № 2294

Татвар төлөгчийн дугаар 2 0 8 7 3 3 2
 Нэр: Мон Кабель.ХХК.

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн он, сар, өдөр	1998.12.01
Үйл ажиллагааны чиглэл	Холбооны кабель угсрах, зөөлөн обдол, Гадаад дотоод худалдаа
Байгууллагын хаяг, утас	ЧД 4 хороо Төрийн өмчийн 5 байр 331 тоот
Удирдлагын овог, нэр, утас	Доржсүрэн овогтой Эрдэнэбилэг
Харилцах банк, дансны дугаар	Монгол шуудан 1100008849

Бүртгэж гэрчилгээ олгосон: Сүхбаатар
 Аймаг, нийслэл, дүүргийн татварын газар, хэлтсийн дарга / Г.Лувсанцэрэн /

2002 оны 06 сарын 10 өдөр