


ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН

11-Р БАГЦЫН 1Ш ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР БАРИХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Улаанбаатар 2020 он

Энэхүү гэрээ нь байгууллагын нүүцэд хамгаалах мэдээтэй мэт оор бүхэд энгээд хувилж тараах, нийтийн хүртээл болгохыг хориглоно. Энэ шаардлагыг биелүүлэхийн тулд энгээд хууль тогтоох, цаагуу харцууллага хүлээлгэх болно. Page 1



ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР БАРИХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2020 оны 12 дугаар
сарын 30-ний өдөр

№ ТХН- АЧГ/2020/004

Улаанбаатар хот

Энэхүү төмөр бетон гүүр барих ажил гүйцэтгэх гэрээг /Цаашид "Гэрээ" гэх/-г Нэг талаас: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг "Улаанбаатар төмөр зам"-ыг төлөөлж Замын дарга Д.Жигжиднямаа (цаашид "Захиалагч" гэх), Нөгөө талаас: Улсын бүртгэлийн 9011053075, Регистрийн 5032229 дугаартай "Туулын гүүр далай" ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Э.Баярбат; (цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх) нар хүсэл, зориг, ашиг сонирхлоо бүрэн илэрхийлж Монгол улсын Иргэний хуулийн 343-358 дүгээр зүйл заалтыг үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан бөгөөд гэрээний бүх зүйл, заалттай нэг бүрчлэн бүрэн танилцаж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх, хүсэл зориггоо бүрэн илэрхийлсэн байх зарчимд тулгуурлагдсан болохыг 2 тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв.

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Гэрээний зорилго Дэд ажлын хэсгийн 2020 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг үндэслэн Тавантолгой – Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төмөр бетон гүүрүүдийн барилга, угсралтын ажлын 11-р багцын ПК361+040 дэх 76,1 м урттай 1ш төмөр бетон гүүрийг барих ажлыг батлагдсан зургийн дагуу гэрээт ажлын дүнд багтаан ажлыг гүйцэтгэх, энэхүү гэрээгээр харилцан тохиролцсон ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахтай холбогдсон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, эдлэх эрх болон хариуцлагыг тогтооход оршино.

1.2 Гэрээт ажил: Гэрээний хугацаанд энэхүү гэрээний 1.1-д заасан газарт хавсралт 1-д заасан ажлыг иж бүрэн хийж гүйцэтгэнэ.

1.3 Гэрээний нийт үнийн дүн: **4,718,685,994 /Дөрвөн тэрбум долоон зуун арван найман сая зургаан зуун наян таван мянга есөн зуун ерэн дөрөв/** төгрөг байна. Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татвар, хураамжуудыг ГЕН-ийн 49 дэхь хэсэгт заасны дагуу Гүйцэтгэгч нь хуульд заасан хэмжээгээр өөрөө хариуцан барагдуулна.

1.4 Гэрээний үнийн задаргааг Хавсралт №4-д заасан болно. Энэ үнэнд тоног төхөөрөмж, холбох хэрэгсэл, тэдгээрийг суурилуулах болон материалын, ажлын хөлс, тээврийн зардал багтсан бөгөөд НӨАТ багтсан болно.

1.5 Дор дурьдсан гэрээ, баримт бичиг нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байх бөгөөд эдгээрийн хамт энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:

1.5.1 Гэрээ

1.5.2 Гэрээний ерөнхий нөхцөлүүд

1.5.3.Гэрээний тусгай нөхцөлүүд

1.5.4 Хавсралт 1 Ажлын зураг (Ажлын даалгавар)

1.5.5 Хавсралт 2 Техникийн шаардлага /техникийн тодорхойлолт/

1.5.6 Хавсралт 3 Ажлын төсөв /зардлын задаргаа/

1.5.7 Хавсралт 4 Гүйцэтгэл тооцох хуваарь

1.5.8 Хавсралт 5 Үе шатны ажлын хуваарь

1.5.9 Хавсралт 6 Ажлын график төлөвлөгөө

1.5.10 Хавсралт 7 Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, ажиллах хүчний мэдээлэл,

1.5.11 Хавсралт 8 Үе шатны ажлын тайлан гаргах хуваарь

1.5.12 Хавсралт 9 Гэрээ дуусгавар болсны дараа хүлээлгэн өгөх бичиг баримтын жагсаалт

1.5.14 Хавсралт 10 Гэрээг гүйцэтгэх бараа, материал, тоног төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй байдлын шаардлага.

1.5.15 Холбогдох бусад бичиг баримтууд /Гүйцэтгэгч компанийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, итгэмжлэл, гэрчилгээ, захирал эсвэл эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх г.м /нотариатаар баталгаажуулсан байна.

Энэхүү гэрээ нь байгууллагын нууцад хамгаарах мэдээтэй тул өөр бусад этгээдээ хувиулж тараах, нийтийн хүртээл болгохыг хориглоно. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй аливаа этгээдээ хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлэх болно. Page 2

Сүхэ

ХОЁР, НЭР ТОМЪЁО

Энэхүү Гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

- 2.1 "Гэрээ" гэж Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан энэхүү ажил гүйцэтгэх Гэрээг;
- 2.2 "Захиалагч" гэж "УБТЗ" ХНН
- 2.4 "Гүйцэтгэгч" гэж "Туулын дүмь далал" ХХК-ийг;
- 2.5 "Гэрээний үнэ" гэж Үйлчилгээг гүйцэтгэхэд зориулан Гүйцэтгэгч энэхүү Гэрээний 1.3-д заасны дагуу баталсан төсвийн үнийн дүнг;
- 2.6 "Гүйцэтгэх ажил" гэж Гэрээний дагуу Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэн Захиалагчид хүлээлгэн өгөх энэхүү Гэрээний Хавсралт 1-д тодорхойлсон ажлыг;
- 2.7 "Ажил эхлэх өдөр" гэж Гүйцэтгэгчийн ажил эхлүүлэх өдрийг тус тус хэлнэ. Энэ өдрийг ГТН-ийн 1.3 дүгээр зүйлд заах бөгөөд эхлэл талбайг эзэмших өдөртэй давхцаагүй байж болно.
- 2.8 "ГТН" гэх тсвчилсон үгийг "Гэрээний эрэнхий нөхцөл" гэж ойлгоно;
- 2.9 "ТЭН" гэх тсвчилсон үгийг Гэрээний тусгай нөхцөл гэж ойлгоно;

ГҮНЖЭЭ ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 3.1 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийн гэрээний хавсралт 1-д заасан ажлыг үр дүнтэй, чанарын шаардлагын дагуу, хууль ёсны дагуу гүйцэтгэхийг үүрэг хүлээнэ.
- 3.2 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийн гэрээнд заасан ажлаас үрүүлсэн гүйцэтгэлийн үнэн зөв, алдаагүй байдалд хяналт тавьж баталгаажуулна.
- 3.3 Ажлын хэрэгжилт, ажлын үзвч, тайлан, мэдээлэл чөлөөтэй танилцах, газар дээр нь үнэлгээ шалгалт хийж, шаардлага тавих эрхтэй
- 3.4 Захиалагчийн инженерууд нь зөвхөн гүйцэтгэсэн ажлыг хянаж, харин санхүүжилтийг "МТЗ" ГЭХ-д хянахна.
- 3.5 Гүйцэтгэгч нь санхүүжилтийг хариуцалтын буцаар ашигласан, төслийн хэрэгжилт, ажлын үнийн үзлийн явцад, зардал, хөрсөгсөн тохиолдолд гүйцэтгэлийг баталгаажуулахгүй, улмаар гэрээг зуулах эрхтэй.
- 3.6 Гэрээний үнийн дүнд гэрээний хавсралт 1-д заасан техникийн шаардлага, ажлын даалгаварт заасан бүх ажлыг бүрэн гүйцэтгэж хийж гүйцэтгэх бөгөөд илүү гарсан аливаа зардал, зардалын хариуцлага хүлээхгүй болно.
- 3.7 Ажил явцад Захиалагчийн хяналтын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд үүнтэй зөвхөн эрхий ялдралтай төмөр, аргачлалын Гүйцэтгэгчид төлөхгүй болно.

ДӨХӨӨ ГЭРЭЭНД ЗӨРЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 4.1 Гүйцэтгэгч нь энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралт 1-д заасан ажлыг үр дүнтэй, батлагдсан зураг төслийн дагуу техникийн болон чанар, стандартын шаардлага ханган Гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ.
- 4.2 Гүйцэтгэгч нь энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг болох Хавсралт 1-д тодорхойлсон зураг төсөлд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.
- 4.3 Гүйцэтгэгч нь ГТН-ийн 1.1 дүгээр зүйлд Захиалагчаас шаардаж буй хавсралт 1-д заасан ажил үүргийг хавсралт 2-т заасан техникийн шаардлагын дагуу гэрээнд заасан хугацааны дотор хийж гүйцэтгэх мэргэжлийн дадлага төрөлөгөтэй инженер, техникийн болон бусад ажилтнууд болон тоног төхөөрөмж, техникийн эх үүсвэртэй байна. Гэрээнд заасан нөхцөл, болзлын дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэхийг энэхүү гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн байна.
- 4.4 Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан нөхцөл, болзолд нийцүүлэн хавсралт 1-д заасан ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэж, зөрчил доголдол гаргасан үед түүнийг яаралтай засах, арилгах үүргийг хүлээнэ.
- 4.5 Ажлын явцтай холбоотой мэдээ тайланг Захиалагчид гэрээний хавсралт 8-д заасан хугацааны дагуу тухай бүр хүргүүлэх үүрэгтэй.
- 4.6 Санхүүжилт авахтай холбоотой улмаар хүргүүлсэн аливаа мэдээлэл, тайлан, нэхэмжлэхийн үнэн зөв байдлыг бүрэн харийцна.
- 4.7 Гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээх үүргийг ГТН-ийн 5.1 дүгээр зүйлд нарийвчлан заасан болно.



4.8 Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу дурдагдсан ажлыг гүйцэтгэх явц болон чанарын баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг өөрийн зардлаар засах /солих/ үүрэг хүлээнэ.

4.9 ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол Гүйцэтгэгч нь гэрээ байгуулахаас өмнө гэрээт ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой бүхий л шаардлагатай баримт бичиг, зөвшөөрөл, гэрчилгээг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авсан байх үүрэгтэй.

4.10 Дараах тохиолдолд Гүйцэтгэгч Захиалагчид санал гаргаж болно. Үүнд: Гүйцэтгэх ажил үүргийг гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө дуусгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний зардлыг багасгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний үр дүнг сайжруулах тухай ашигтай санал зэрэг болно.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүрэгээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг буруутай тал нь хариуна.

ЗУРГАА. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

6.1 Энэхүү Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг Талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

6.2 Гэрээ тохиролцсонд хүч чаддаагүй тохиолдолд талууд уг маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ДОЛОО. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

7.1 Давтагддаггүй хүчин зүйлсийн зар ГЕН-ийн 28 дугаар зүйлд зааснаар ойлгоно.

НАЙМ. БУСАД

8.1 Энэхүү Гэрээ нь Талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Гэрээний хавсралт, нэмэлт Гэрээнүүд нь хууль зүйн хувьд ижил хүчинтэй байна.

8.2 Талууд ГЕН-ийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр үйлдэх бөгөөд эрх бүхий албан тушаалтанууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр гэж тооцогдох ба энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг байна.

8.3 Гэрээнд заасан үүрэг биелэгдсэнээр ГЕН-ийн 52, 53 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээ дуусгавар болно.

8.4 Гэрээг 2 эх хувь үйлдэх ба хууль зүйн хувьд адил хүчин төгөлдөр байна.

8.5 Гэрээтэй холбоотой бүхий л мэдээлэл, мэдэгдэл, албан бичгийг дараах хаягаар хүргүүлнэ. Хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ тухай бусад Талууддаа мэдэгдэх нь Талуудын үүрэг ба ийнхүү мэдээлээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг тэдгээрийн хүргүүлсэн Тал хариуцахгүй болно.

8.6 Талууд гэрээний бүх заалттай бүрэн танилцаж маргаангүй болохыг нотолж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"УБТЗ" ХНН-ийн дарга

...../Д.ЖИГЖИДНЯМАА/

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"Туулын гүүр далай" ХХК-н захирал

...../Э.БАЯРБАТ/



ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

А. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

1. Нэр томъёо

1.1. Энэ Гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

“Үе шатны ажлын хуваарь /ажлын тоо хэмжээ” гэж Гүйцэтгэгчээс үе шатны ажил /ажлын тоо хэмжээ/-ын үнийг тусгаж ирдүүлсэн хуваарийг;

“Гэрээнд хэрэглэх хууль” гэж энэхүү гэрээ, түүний утга, агуулгыг тайлбарлах буй Монгол улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомж болон бусад эрх зүйн актыг хэлнэ

“Ажил дууссан өдөр” гэж гэрээнд заасан хугацаанд ажил дууссаныг Захлалагч баталгаажуулсан өдрийг; Баталгаажуулах хэлтсэр нь талуудын албан ёсны гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг бүхий ажил хүлээлцсэн акт, протокол байна

“Гэрээ” гэж Захиалагч, Гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан энэхүү ажил гүйцэтгэх Гэрээг,

“Захиалагч” гэж “Улаанбаатар Төмөр Зам” ХНН-ийг

“Гүйцэтгэгч” гэж “Туулын гүүр далай” ХХК-ийг;

“Санхүүжүүлэгч” гэж “Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийг

“Зөвлөх-Хяналтын баг” гэж “Тавантолгой Төмөр зам” ХХК-ийг

“Гэрээний үнэ” гэж үндсэн гэрээний 1.3 дугаарт заасан үнийг,

“Хоног” гэж хуанлийн хоногийг, сар гэж хуанлийн сарыг хэлэх ба хоногийг Монгол Улсын иргэний хуульд зааснаар тооцно;

“Зөрчил, доголдол” гэж зураг төсөл, техникийн шаардлагыг зөрчсөн, чанарын доголдол гаргасан буюу ажлыг гэрээнд заасны дагуу хийж, гүйцэтгээгүй байхыг

“Зөрчил, доголдол арилгасан тухай мэдэгдэл” гэж Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг арилгасныг үндэслэн Инженерийн гаргасан баталгааг;

“Чанарын баталгаат хугацаа” гэж ГТН-ийн 36 дүгээр зүйлд заасан ажлын үр дүн хүлээн авсан өдрөөс эхлэн тоологдох хугацааг хэлнэ. Энэ хугацаанд илэрсэн доголдлыг Гүйцэтгэгч нь өөрийн зардлаар арилгах үүрэгтэй.

“Зураг” гэж батлагдсан зураг төсөл болон түүнтэй холбоотойгоор Зураг төсөл зохиогчийн гаргасан, баталсан тооцор бусад мэдээллийг;

“Инженер” гэж Захиалагчийн чиглэл хариуцсан инженер, гүүрийн инженер хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй этгээдийг

“Тоног төхөөрөмж” гэж ажил гүйцэтгэх зорилгоор ажлын талбайд түр хугацаагаар авчирсан Гүйцэтгэгчийн машин механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, тээврийн хэрэгслийг;

“Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр” гэж гэрээнд Гүйцэтгэгч ажлын дуусгахаар заасан өдрийг хэлнэ. Зөвхөн Захиалагч тал хяналтаа сунгах, эсхүл хурдасгах захиалга өгснөөр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг;

“Материал” гэж ажлын зорилгоор Гүйцэтгэгчийн ашиглах бүх төрлийн барилгын материал түүхий эд, хийц, бүтээгдэхүүн, эд анги болон бусад зүйлсийг;

“Байгууламж” гэж ажлын механик, цахилгаан, хими, эсхүл биологийн үйл ажиллагаа бүхий (функцтэй) бүрдэл хэсгийг;

“Ажлын талбай” гэж ГТН-ийн 1.1 дугаар зүйлд тодорхойлсон газрыг;

“Ажлын талбайн судалгааны тайлан” гэж ажлын талбайн гадаргуу, хөрс, цаг уурын нөхцөл, байгаль орчны үнэлгээ зэргийн талаар бодит байдлыг дурдаж тайлбарлаж хавсаргасан тайланг;

“Техникийн шаардлага” гэрээний хавсралт 2-т заасан ажлын техникийн тодорхойлолтыг

“Технологийн карт” гэж ажил гүйцэтгэх аргачлалыг

“Түншлэл” гэж гэрээгээр хүлээх үүргийг хамтран гүйцэтгэх, холбогдох баталгаа, барьцаа, алданги, торгуулийн үүргийг түншлэлд оруулж буй хувь хэмжээгээр хамтран болон “түншлэлийн гэрээ” байгуулсан нэгээс дээш тооны хуулийн этгээдээс бүрдэх гүйцэтгэгчийг;

“Ажил эхлэх өдөр” гэж Гүйцэтгэгчийн ажил эхлүүлэх өдрийг хэлнэ. Энэ өдрийг ГТН-ийн 1.1 дугаар зүйлд заасан бөгөөд ажлын талбайг эзэмших өдөртэй давхцаагүй байж болно.

“Гүйцэтгэгч” гэж гэрээнд тусгагдсан ажлын тодорхой хэсгийг хийхээр Захиалагчтай гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдийг;

“Гуулах ажил” гэж Гүйцэтгэгч ажлыг барьж байгуулах, суурилуулахад шаардлагатайн улмаас төлөвлөж, барьж, суурилуулж, зайлуулсан ажлыг;

“Өөрчлөлт” гэж ажилд өөрчлөлт оруулах талаар зураг төсөл зохиогчийн албан ёсоор зөвшөөрсөн өөрчлөлтийг;

“Хүний нөөц”-ийн тухай Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэж байгаа ажил хууль ба өгөх гэрээний хавсралт 1-д тусгагдсан ажлыг;

“Хүний нөөц”-ийн тухай “Хүний нөөц” гэж Захиалагч, Гүйцэтгэгч, талуудын чиглэл хариуцсан инженерийн хооронд үүсэх ашиг сонирхолын зөрчлийг;

“Дамжлал, хэрэгжүүлэл” Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг тооцож олох ажлыг;

“Магадлашгүй ажил” гэж ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөл, техникийн бичиг баримтад тусгагдсан шийдэл ба объектийн барилгын ажлын нөхцөлд нарийвчилсан дүн шинжилгээ тооцоог хийсний дүнд зайлшгүй хийгдэх нэмэлт ажлыг;

2. Тайлбар

2.1. Энэхүү гэрээний ерөнхий нөхцөлд ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно. Гарчигт гол ач холбогдол өгөхгүй. Онцгойлон заагаагүй бол гэрээний үгийг шууд утгаар нь хэрэглэнэ. Гэрээний нөхцөлийн талаарх тодруулга, тайлбарыг талууд чиглэл хариуцсан инженерээс гаргуулна.

2.2. Хэрэв гэрээний хавсралт 5-6-д заасан ажлыг үе шатаар буюу тусгаарлан дуусгахад бэлэн бол гэрээний ерөнхий нөхцөл дэх ажлын ажил дуусгах өмнө ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэг томъёонууд бүх ажилд хамааралтай ажил дуусгах өдөр болон ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэр томъёонууд бусад) нь ажлын хэсэг бүрд хамаарна.

2.3. Талууд өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр хүлээсэн ажил үүрэг амьдралтай холбоотой бүхий л зөвшөөрөл, эрхийн гэрчилгээ, зөвшөөрөл, захиалга, бүхий албан тушаалтнаас авах төлбөрөөдийг тусгаарлан гэрээ байгуулахаас өмнө авах үүрэгтэй. Тусгаарлан гэрээгээр гүйцэтгэх үүрэгт дараахтай бичиг ба зөвшөөрлийг олж авах, татвар төлөх тусгаар төлбөрөөр төлөх төлбөр зэрэг мөн орно” түүнтэй холбоотой бүхий л захиалгааны зардлыг өөрөө төлнө.

2.4. Талууд өөрөөр заагаагүй бол Гүйцэтгэгч Захиалагчид санал захиалга өгөх үүрэг бүхий ажлыг хурдан дуусгахтай холбоотой бүхий захиалга, зөвшөөрлийг зардлыг багасгахтай холбоотой бүхий захиалга, зөвшөөрлийг өгөх үүрэг бүхий мөнгө үр дүнг өгөх үүрэгтэй. Ажилтай санал зэрэг болно.

2.5. Талууд Гүйцэтгэгчид Захиалагчид санал мургүмж байгаа бол тусгаар зүйлсийг олгож байна. Үүнд:

Санал өгөх үүрэг бүхий захиалга мэдээлэл ашиглагдах заавар
Гүйцэтгэгчийн захиалга бүхий хурдан хугацаанд гүйцэтгэх тусгаар зөвшөөрөл, захиалга, зөвшөөрлийг мэдээлэл,
Гүйцэтгэгчийн захиалга бүхий захиалга зэрэг болно.


3. Гэрээний хэл ба хууль

3.1. Гэрээний хэл нь монгол хэл дээр байгуулагдсан. Талууд захиалга, хавсралт бүхий захиалга нь монгол хэл дээр байна. Гэрээний хэл нь өөрөөр заагаагүй бол монгол Улсад хүчин зүйлээс хэрэгжүүлэх холбогдох хууль тогтоомжийг үүсгэнэ. Гэрээний захиалга заагаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжийг үүсгэнэ.

- 29.4 Ажлын графикийг Захиалагч батлах нь Гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь ажлын графикийг хянан засварлаад Захиалагч туанлийн 7 хоногийн дотор хүргүүлнэ. Хянан засварласан ажлын графикт өөрчлөлт болон нөхөн төлбөр хийх нөхцөлийн нөлөөг тусгаж Санхүүжүүлэгч, Бэхлэгчийн саналыг авна.
- 30 Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах**
- 30.1 Хэрэв нөхөн төлбөр хийх нөхцөл үүссэн, эсхүл өөрчлөлтийн улмаас Гүйцэтгэгч ямар нэг зардал гаргалгүйгээр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр түүнийг дуусгах боломжгүй бол Захиалагч нь Санхүүжүүлэгч, Зөвлөх-Хяналтын багтай зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгана.
- 30.2 Төлөөлөгч үүрэгтэй нөхөн төлбөр хийх нөхцөл эсхүл өөрчлөлтийн улмаас Гүйцэтгэгч зохих шийтгэл төлбөрийг хүсч, Гүйцэтгэгчийн хэргийг мэдээллийн хурлынхыг хойш 3 хоногийн дотор хийх үүрэг нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах эсэх, сунгах бол ямар хугацаагаар сунгах тухай Гүйцэтгэгч Захиалагчтай зөвшилцөн төсгөлөө. Хэрэв Гүйцэтгэгч хугацааг мэдээллийн урьдчилсан ажлааруулаагүй, өөрчлөлтөө ажлын гүйцэтгэл эрхлэх эсүүдгээр хамтра, ажиллаж байх үед бол мундсан агаар дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг өөрчлөх тухай эсхүл үгүйсгэхгүй.
- 31 Мажнерийн шийдвэрээр хугацааг хойшлуулах**
- 31.1 Мажнерийн шийдвэрээр төлөөлөгч нь Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн.
- 31.2 Төлөөлөгч нь Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн. Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн. Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн. Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн.
- 32 Төлөөлөгч болон Ажлын уулзалт**
- 32.1 Гүйцэтгэгч ГТТ-ийн бүхий л үйл ажиллагаанд төлөөлөгч оролцож ажил хариуцаж Гүйцэтгэгчтэй тэмдэглэнэ. Хэрэв ГТТ-ийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн. Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн.
- 32.2 Төлөөлөгч нь Захиалагчтай зохнон байгуулж суу агаар төлөөлөгч уулзалтад оролцож Гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээж биелүүлэх үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр төлөөлөгчөө солих татах эрхгүй.
- 32.3 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчтэй төлөөлөгчөөр дамжуулан харилцана. Төлөөлөгч Гүйцэтгэгчийн бүхий л эрх үүргийг хариуцна.
- 32.4 Төлөөлөгч Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн. Гүйцэтгэгчийн ажил дуусгах үүрэгтэй зөвшилцөн ажил дуусгах агаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах үүрэгтэй Захиалагчтай зөвшилцөн байн.

		<p>32.5 Инженерийн ажлын дагуу гарсан асуудлыг хэлэнцэж шийдвэрлэнэ.</p>
33 Урьдчилсан анхааруулах журам	33.1	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар төлөгчид өндөр хэмжээний үнийг үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай. Инженер гарч болзошгүй нөхцөл байдлаар гэрээний дагуу өөрийн ажлын дуурахаар төлөгчид хугацаагүй хэрхэн үйлдвэрлэлд оролцох мэдээллийг Гүйцэтгэгчид хуваагдах үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүйг зарчлаар болгох болно.
	33.2	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай.
	33.3	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай.
	33.3.1	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай.
	33.3.2	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай.
	33.4	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай.
	33.5	Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай.
		Э. АЖЛЫН ХЯНАЛТ
34 Зөрчил, доголдол илрүүлэх	34.1	Инженер Гүйцэтгэгчийн ажлын шалгалт үйлдвэрлэлд зөрчил, доголдолын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Өнэхүү шалгалт нь Гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Инженер зөрчил, доголдол байж болзошгүй гэж үзсэн аливаа ажилд зөрчил, доголдол хайх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй.
35 Туршилт	35.1	Хэрэв Инженер аливаа ажил зөрчил, доголдолтой эсэхийг шалгах зорилгоор техникийн шаардлагад заагаагүй шалгалт туршилт явуулах зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгч, түүгээр зөрчил, доголдол илэрсэн бол Гүйцэтгэгч шалгалт туршилт явуулах баталгааг өгнө.
36 Зөрчил, доголдол арилгах	36.1	Инженер ГТН 36-д заасан чанарын баталгааг хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид өгнө. Чанарын баталгаат хугацааг зөрчил, доголдол арилгах дуусах хугацааг сунгана.

Энэхүү гэрээг байгууллагын Гүйцэтгэгчид /Инженерийн ажлын дагуу гарснаар үйлдвэрлэлд оролцох үйлдвэрлэлд оруулж болзошгүй нөхцөл байдалд үндэслэлтэй хэргээр хяналт тавихыг зөвшөөрөх урьдаас урьдчилсан анхааруулах журамтай/ болгох болно.



- 36.2 Үүнийг зохион ярих ажил тухай мэдээлэл өгчөх тухай бичиг баримт бичгээр үүнийг гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэгчид заасан хугацаанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зөв хийж гүйцэтгэж байхыг шаардана.
- 36.3 Өрсөлийн дагуу Гүйцэтгэгчийн хийсэн ажил нь чанарын дотоод шалтгааныг зохион зохиогчийн шаардлага, гэрээний дагуу үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх мөн зарчмуудыг ёс зүй, тухайн үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны Захиалагчийн бичигээр өрсөлдөгчид үйл ажиллагааг зохион зохиогчийн шаардлага, гэрээний дагуу гүйцэтгэхийг шаардана.
- 36.4 Үүнийг зохион ярих ажил тухай мэдээлэл өгчөх тухай бичиг баримт бичгээр үүнийг гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэгчид заасан хугацаанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зөв хийж гүйцэтгэж байхыг шаардана. Үүнийг зохион ярих ажил тухай мэдээлэл өгчөх тухай бичиг баримт бичгээр үүнийг гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэгчид заасан хугацаанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зөв хийж гүйцэтгэж байхыг шаардана.
- 37 Зөрчил, доголдол арилгахгүй байх**
- 37.1 Үүнийг зохион ярих ажил тухай мэдээлэл өгчөх тухай бичиг баримт бичгээр үүнийг гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэгчид заасан хугацаанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зөв хийж гүйцэтгэж байхыг шаардана. Үүнийг зохион ярих ажил тухай мэдээлэл өгчөх тухай бичиг баримт бичгээр үүнийг гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэгчид заасан хугацаанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зөв хийж гүйцэтгэж байхыг шаардана.

Г. ТАЙЛАН ХАВСРАЛТ

- 38 Үе шатны ажлын хуваарь**
- 38.1 ГТН 29-д заасан хугацаанд Инженерийн шаардлагын дагуу Гүйцэтгэгч үе шатны ажлын тодотгосон хуваарийг 1 хоногийн дотор болгож оруулна. Үе шатны ажлын хуваарь тусгагдсан үйл ажиллагаа нь ажлын графикт тусгагдсан үйл ажиллагаатай нийцсэн байна. Гүйцэтгэгч нь түншлэл болон оролцож байгаа тохиолдолд, үе шатны ажлын хуваарийг түншлэлийн нийт гүйцэтгэх ажлаар тооцон гаргана. Үе шатны ажлын тайлан гаргах хуваарийг Хавсралт 8-д заасан болно.
- 39 Үе шатны ажлын хуваарийг өөрчлөх**
- 39.1 Захиалагчийн шийдвэрээр ажлын өргөжлөл, зохио ажлын графикт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор Гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьг нэмэлт өөрчлөлт хийж болно. Энэ тохиолдолд Захиалагчийн заавал бичигээр зөвшөөрж зөвшөөрсөн өөрчлөлтүүдэд үндсэн хугацаа өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөлт хийхдээ үе шатны ажлын хуваарь дахь үнийг өөрчлөхгүй.
- 40 Өөрчлөлт**
- 40.1 Бүх өөрчлөлтийг Гүйцэтгэгчийн боловсруулсан тодотгосон ажлын график болон үе шатны ажлын хуваарьт тусгасан байна.
- 41 Өөрчлөлтийн үнэмлэх хийх төлбөр**
- 41.1 Инженер шаардсан бол Гүйцэтгэгч өөрчлөлтөөр хийгдэх үйл ажиллагааны өөрчлөлт түүнд гаргаж өгчөх Инженер шаардсан өөрчлөлтүүд 3 хоногийн дотор зохион Инженерийн шаардсан үнэмлэх урт хугацаанд үнийн санхүүгийн хуваарь дахь үнийн санхүүгийг хийж, Захиалагчийн зөвшөөрсөн өөрчлөлтүүдэд үнийн санхүүгийг өөрчлөхгүй.

Эндхүгээр ГТН 29-д заасан хугацаанд Гүйцэтгэгчид заасан хугацаанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааг зөв хийж гүйцэтгэж байхыг шаардана.

- 44.5 Хэрэв сүүлд ирүүлсэн мэдэгдлээр, эсхүл шүүхийн шийдвэрийн улмаас өмнөх мэдэгдэлд заагдсан дүн нэмэгдсэн бол хугацаа хоцорсон төлбөрт ногдох торгуулийг энэ зүйлд заасны дагуу Гүйцэтгэгч төлнө. Торгуулийг нэмэгдсэн дүнг төлөх ёстой байсан өдрөөс эхэлж тооцно.
- 44.6 Нэгж болон нийт үнийн тусгаагүй ажлын нэр төрөлд Захиалагч төлбөр хийхгүй бөгөөд гэдгээрийг гэрээнд заасан бусад нэгж оолон нийт үнэд орсон гэж үзнэ.
- 44.7 Гэрээний үнэ гэрээний хүчинтэй хугацааны дотор тогтмол байна.
- 44.8 ГТН 45-д өөрөөр тохиролцоогүй бол бараа материал, хүн хүчний үнийн өөрчлөлтөөс хамаарч гүйцэтгэх ажлын үнэ ханш өөрчлөгдөхгүй тогтмол байна.
- 44.9 Гэрээнд оягохоор тохиролцсон мөнгөн дүнгээс гүйцэтгэл бага байх тохиолдолд гүйцэтгэлээр нь тооцон төлбөрийг төлнө.
- 44.10 ГТН 45-д өөрөөр тохиролцоогүй бол гүйцэтгэх ажлын үнэ, ханш, дуусгах цаг зэрэгт шинээр батлагдсан хууль, төрийн аливаа шийдвэрүүдэд нэмэлт өөрчлөлт орсон нь гэрээний үнэд өөрчлөлт орох үндэслэл болохгүй.
- 44.11 Гүйцэтгэгч нь хамгийн эхний санхүүжилтээс Захиалагчид Төсвийн удирдлага менежментийн зардлын 30^о-тай тэнцэх мөнгийг “УБТЗ” ХНН-ын Голомг банкны 3405125425 тоот дансанд шилжүүлнэ.
- 44.12 Үе шатны ажлыг нягтлан шалгасны дараа тухайн төлбөрийг ажлын гүйцэтгэлээр тооцож Гүйцэтгэгчийн дансанд Санхүүжүүлэгч шилжүүлнэ.
- 44.13 Инженер төлбөр төлөх мэдэгдэлийг Санхүүжүүлэгчид хүргүүлснээр төлбөртэй холбоотой Захиалагчийн үүрэг дуусгавар болно.
- 44.14 Гэрээт ажлын төлбөрийг заасан хугацааны дотор шилжүүлээгүйтэй холбоотой хариуцлагыг Санхүүжүүлэгч хариуцах бөгөөд үүнтэй холбоотой гарах хохирол алданги хариуцлагын асуудлыг Гүйцэтгэгч Санхүүжүүлэгчтэй байгуулах санхүүжилтын гэрээ ээрээ зохицуулна.
- 44.15 Гүйцэтгэгч, Санхүүжүүлэгч нар нь төлбөр төлөхтэй холбоотой ямар нэг маргаантай асуудлаас Захиалагчийг ангид байлгана.
- 44.16 Санхүүжилтээс шалтгаалан ажлын гүйцэтгэл Хавсралт №5-д заасан графикт хугацаанаас хоцорвол Захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.

45 Татвар

- 45.1 Гүйцэтгэгч нь Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу төлбөл зохих татвар, хураамж болон төлбөрийг төлөх ёстой.
- 45.2 Энэхүү гэрээний 44.11-д заасан мөнгө нь зохих ёсоор татвар хураамж суутган тооцогдсон эцсийн дүн гэж үзнэ.



51 Нөхөн төлбөр

51.1 Доорх үйл ажиллагаанаас үүсэх Гүйцэтгэгчийн бусадтай үйл ажиллагаанаас хамсаан гарсан аливаа зардал төлбөр, алдагдал хурагтаж эргэж гүйцэтгэл хариуцаж арилгана. Үүнд: Гүйцэтгэгчийн гэрээг ажилтнууд болон захиалагч, 3-дагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирол, Захиалагч болон бусад 3-дагч этгээдийн эд хөрөнгөнд учирсан аливаа хохирол, Гэрээний дагуу гүйцэтгээгүй мүүрэг болон гүйцэтгэсэн ажлын доголдол, зөрчил дутагдал, Гүйцэтгэгчийн гэм буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүдэн гарсан бүсэл хохирол, зардал

51.2 Гүйцэтгэгчид гэрээгээр хүлээсэн мүүрэг гүйцэтгэх явцад ямар нэг халдвар болон алдагдал хүлээсэн болж үүсдэг гэмт, буруутай үзэхээс үл хамгаалах хохирол, аливаа бэрхшээлийг шийтгэх хэлбэртэй аливаа төлбөр, зардалаас Захиалагчийн эзний байгуулда үүрэг багтаж байгаа болно.

Д. ӨНДӨР ДУУСГААНЫ БОЙЛОХ

52 Ажил дуусгах

52.1 Гүйцэтгэгчид ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах дүсэлтийг Инженерт Гүйцэтгэгчид Инженер ажил дууссан тухай үзсэн үг Мэдэгдлийг гаргана. Гүйцэтгэгч гадна тохиоллын хялбын бүрэн дууссан тухай мэдэгдэл гаргахгүй, үс зайлуулж, хөндөгч, м. аргаар гадна дугаарж, сэм хийлбай, гэрээг хураах, цэвэрлэх, гэрээний үүрэг зайлуулсан бол, гэрээний Гүйцэтгэгчид үүрэг гэрээг байх.

53 Хүлээж авах

53.1 Инженерийн үйл ажиллагааны тухай мэдэгдэл гарганаас өмнө хөндөгчид мэдэгдэл байгууллагад гүйцэтгэгчийн гэрээг хөндөж ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах болно.

53.2 Гүйцэтгэгчид үйл ажиллагааны үр дүнд хөндөгчид мэдэгдэл гаргах зардал, гэрээний үр дүнд хөндөгчийн хураах, гэрээний хөндөгч үйл ажиллагааны үр дүнд.

53.3 Гүйцэтгэгчид үйл ажиллагааны үр дүнд хөндөгчид мэдэгдэл гаргах зардал, гэрээний үр дүнд хөндөгчийн хураах, гэрээний хөндөгч үйл ажиллагааны үр дүнд.

53.4 Гүйцэтгэгчид үйл ажиллагааны үр дүнд хөндөгчид мэдэгдэл гаргах зардал, гэрээний үр дүнд хөндөгчийн хураах, гэрээний хөндөгч үйл ажиллагааны үр дүнд.

53.5 Гүйцэтгэгчид үйл ажиллагааны үр дүнд хөндөгчид мэдэгдэл гаргах зардал, гэрээний үр дүнд хөндөгчийн хураах, гэрээний хөндөгч үйл ажиллагааны үр дүнд.

54 Эцсийн тооцоо

54.1 Гүйцэтгэгчид үйл ажиллагааны үр дүнд хөндөгчид мэдэгдэл гаргах зардал, гэрээний үр дүнд хөндөгчийн хураах, гэрээний хөндөгч үйл ажиллагааны үр дүнд.

Энэхүү гэрээ нь байгууллагын нутаг хамт хоригоно. Энэ шаардлагаг өөрчлөх

Энэхүү гэрээг 2019 оны 12 сарын 31-ний өдөр хүчин зүйлээ алдана.

төлөөлөгчөөр дамжуулан холбогдсон тухай хангалттай нотолгоо бусад талуудад байгаа тохиолдолд гэрээг түдгэлзүүлж, холбогдох эрх бүхий байгууллагаар шалгуулна.

- 62. Гэрээний нууцлал**
- 62.1 Гүйцэтгэгч нь Санхүүжүүлэгч, Захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүхий л бичиг баримт тоо мэдээлэл, олж авсан болон цуглуулсан мэдээллээ ямар нэг байдлаар гэрээний үүргийг биелүүлэхээс бусад тохиолдолд олшруулах нийтэл тараах, нийтлэх, задруулах эрхгүй.
- 62.2 Энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс Захиалагчид ямар нэг хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг үл маргах журмаар төлж барагдуулна.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААН ГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"УБТЗ" ХНН-ийн дарга

Д.ЖИГЖИД

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"Тууль" Хүүр дадай" ХХК-н захирал

УБ.БАЯРСАГЬ

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

Дор дурдсан бичиг баримт нь гэрээний салшгүй хэсэг болно:

Үндсэн Гэрээний 1.4-т заасан хавсралтууд нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно
Гэрээний мэдээлэл

- 1.1 Захиалагч: “УБТЗ” ХНН
Д.Жигжиднямаа
Хариуцан ажиллах хүний нэр хаягийг тодорхой бичих
Утас:
Факс:
Майл хаяг: tusul.ubtz@gmail.com
- 1.1 Гүйцэтгэгч: “Туулын гүүр далай” ХХК
Б.Баярбат
Хариуцан ажиллах хүний нэр хаягийг тодорхой бичих /энэ хүн байхгүй байгаа тохиолдолд орлохоор өөр хүний нэр давхар бичих/
Утас: 70121868, 99998994
Факс: 345260 21-254368
Хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол, 1-р хороо Газар бизнэс төв, 3-306 тоот
Майл хаяг: info@gd.mn
- 1.1 Ажил эхлэх өдөр 2020.04.01
- 1.1 Ажил дуусах өдөр 2020.09.01
- 1.1 Ажлын талбай нь ПКЭ61+040 дэх 79.1 м урттай 1 ш төмөр бетон гүүр, зураг хавсралт 1-д зааснаар тодорхойлогдсон болно.
- 1.1 Гүйцэтгэгч нь гэрээний хавсралт №7 санал болгосон машин механизм тоног төхөөрөмжийг зөвхөн энэхүү гэрээт ажилд ашиглана. Ажлын талбайд аваачсан тоног төхөөрөмж, машин механизмыг Захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр авч явахыг хориглоно.
- 1.1 Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажилд зөвхөн захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн материал, сүлээгдэхүүнийг техникийн шаардлага тодорхойлолтонд нарийвчлан заасан/болголтлоно. Барилгын материал сүлээгдэхүүн нь барилгын тухай хууль, Авто замын тусгай хууль тогтоомжийн заасан чанар, техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
- 1.1 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай инженер, техникийн болон бусад ажилтны жагсаалтыг гэрээнд хавсаргах ба энэ гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 3.0 Гэрээ Монгол хэл дээр 2 хувь байгуулагдсан.
- 4.0 Гэрээг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн хүрээнд байгуулсан бөгөөд түүнд заасны дагуу ойлгож, гайлбарлагдана. Гэрээнд заагаагүй бусад асуудлыг Монгол улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.
- Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг:
- 6.0 6.1 Ажлыг гэрээнд заасан хугацаа, нөхцөлөөр, өөрийн хөрөнгө, багаж, техник хэрэгсэл, ажиллах хүчийг ашиглан, чанарын өндөр түвшинд, алдаа дутагдал доголдолгүй хийж гүйцэтгэн Захиалагчид болон Улсын комисст ажлын гүйцэтгэлийг актын дагуу хүлээлгэн өгөх,
6.2 Захиалагч түүний төлөөлөгч Инженер, бусад эрх бүхий этгээдээс ажлын гүйцэтгэлтэй холбогдуулан гаргасан санал, заавар, шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авах, биелүүлэх, ажилдаа тусгах, алдаа дутагдлаа залруулах.

Энэхүү гэрээ нь байгууллагын илтгэл хэл амжих мэдээтэл тусгай зөр бусад этгээдэд хувилж тархах, нийтийн хүртээл болгохыг хориглоно. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй аливаа этгээдэд хувьд заасны дагуу харилцааг хүлээлгэх болно. Page 23

